
竞争性谈判采购文件

采购项目: 南京市第一医院

  7-8号楼过路蒸汽热力管道改造工程
采购编号：

南京市第一医院

二○一九年七月

第1章 采购邀请函

根据相关法规对其南京市第一医院7-8号楼过路蒸汽热力管道改造工程，现邀请贵单位参加，并提请注意以下事项：
一、提交应答文件的截止时间: 2019年7月16日上午9:30 (北京时间)。

二、提交应答文件的地点: 南京市第一医院后勤处

三、项目联系信息：

（一）本项目负责人：陈华平

（二）咨询电话为 ：025-52271211          
                        南京市第一医院

                             二○一九年七月

第二章 供应商须知
2.1供应商须知前附表
	条款号
	条 款 名 称
	编 列 内 容

	1
	采购人
	南京市第一医院

	2
	项目名称
	7-8号楼过路蒸汽热力管道改造工程

	3
	项目地点
	南京市长乐路68号

	4
	工期
	30日历日

	5
	施工地点
	南京市长乐路68号

	6
	供应商资质条件、能力和信誉
	建筑机电安装工程专业承包资质叁级及以上 

	7
	构成应答文件的其他材料
	无

	8
	报价有效期
	60天（日历日）

	9
	是否允许递交备选比选方案
	√不允许       □ 允许

	10
	签字或盖章要求
	√无特殊要求

	
	
	□特殊要求：

	11
	应答文件份数
	纸质正本一份，纸质副本2份。

	12
	封套上写明
	采购人名称：南京市第一医院

	
	
	项目名称：7-8号楼过路蒸汽热力管道改造工程

	
	
	应答文件在2019年7月16日9时30分前不得开启

	13
	递交应答文件地点
	南京市第一医院后勤处  陈工

	
	递交应答文件的截止时间
	2019年7月16日9时30分

	14
	是否退还应答文件及样品
	√否

	
	
	□是

	15
	是否授权评审小组确定成交供应商人
	□是。

	
	
	√否,推荐的成交候选人数： 1 。

	16
	采购控制价
	10万元，超过采购控制价的报价，采购人不予接受。

	17
	谈判保证金
	无

	18
	开标时间
	另行通知


2.2报价一览表

报价一览表

                                                                     金额单位：人民币

	项目名称
	南京市第一医院7-8号楼过路蒸汽热力管道改造工程

	报价说明
	根据已收到的南京市第一医院7-8号楼过路蒸汽热力管道改造工程的采购文件，我单位经考察现场和研究上述项目采购文件的供应商须知、合同条件、技术要求、工程量清单、图纸和其他有关文件后，我方愿按上述合同条件、技术要求、工程量清单的条件承担深化设计（施工图深度）、材料供货、施工，直至买、卖双方共同验收合格，交付买方使用以及质保期内的维修、保养等采购内容所需的所有人工、材料、机械和费用。

	付款方式
	施工单位进场区的发包人开工确认证明后10天内支付合同价的30%，工程完工付至合同价的80%，工程竣工验收合格审计结束后付至审定价的97%，余款3%作为质保金,2年质保期满后，无质量问题付清。

	工期
	30日历日。

	报价合计
	人民币（大写）:   拾   万    仟    佰    拾    元   角   分    

￥：               

	备注
	报价合计包含采购文件所确定的采购范围内的所有设计费、施工费、全部、材料的价格、包装费、运杂费、运输保险费、安装费、考察费、检测、验收的相关费用等，直至交付买方使用所需要的各种费用总和。


报价单位（公章）：                       法定代表人（全权代表）签字: 

2.3应答须知：

1、上述货物均应以人民币报价，金额单位元，单价和总价应包括交付买方使用的所有费用，包括但不限于全部深化设计（施工图深度）、设备、材料、施工，直至通过业主验收合格及报价单位认为需要的其它费用等，直至交付买方使用所需要的各种费用总和。（单价与总价不相符时以单价为准，并对总价进行调整）。
2、请供应商认真测算，项目实施过程中所需一切费用应在应答报价时一并考虑。

3、报价不得包含采购文件要求以外的内容，否则，在评审时不予核减。
4、工期由供应商根据自身情况填报，但不得长于要求时间；

5、施工地点：南京市第一医院（南京市长乐路68号）

6、报价时应依据采购工程量清单要求，按工程量计价规范编制，本次报价中应包含国家、江苏省及南京市地区有关文件要求的一切其他费用。
7、应答文件包括（但不限于）：

①报价一览表；②工程量清单报价；

③相关服务承诺（书面材料，格式自定）；

④法人授权委托书原件（格式见附件一）；

⑤企业相关资质证明材料（详见采购公告中供应商资质要求）。

⑥项目经理相关资格证明。

8、应答截止时间：2018年7月16日上午9:30 （北京时间），
地址：南京市第一医院（南京市长乐路68号）。

9、参加应答时请法定代表人或其授权委托人携带个人身份证参加。

10、报价程序：谈判小组分别与各供应商单独进行谈判，对其竞争性谈判文件进行技术咨询和商务谈判。之后，各谈判人进行第二次书面报价。
第三章  采购范围
1、招标工程量清单

	工程名称：7-8号楼过路蒸汽热力管道改造
	

	序
号
	项目编码
	项目名称
	项目特征描述
	计量
单位
	工程量
	金额(元)

	
	
	
	
	
	
	综合单价
	合价
	其中

	
	
	
	
	
	
	
	
	暂估价

	1
	041001001001
	路面拆除、挖沟、砌沟槽、修复
	1、破开路面 2.土方开挖 3.排地表水及清理 4.砖砌沟槽 5.回填及恢复路面
	m
	52
	
	
	

	2
	031001002001
	无缝钢管
	DN200，室外，铝箔加筋离心玻璃棉，保温厚度120mm
	m
	50.35
	
	
	

	3
	031001002002
	无缝钢管
	DN100，室外，铝箔加筋离心玻璃棉，保温厚度60m
	m
	50.35
	
	
	

	4
	030804001001
	低压碳钢管件
	DN200成品弯头
	个
	4
	
	
	

	5
	031002001001
	管道支架
	管道支架，
	kg
	260
	
	
	

	6
	031001002003
	木托
	哈夫DN200
	个
	14
	
	
	

	7
	031201001001
	管道刷油
	管道油漆，按图纸和施工规范要求除锈，未尽事宜详见图纸、规范及招标文件
	m2
	34.64
	
	
	

	8
	031208002001
	管道绝热
	玻璃棉，管径DN200，保温厚度120mm，管径DN100，保温厚度60mm
	m3
	8.39
	
	
	

	9
	031208002002
	管道修复
	对接的原有管道保温和外保护修复，
	m
	5
	
	
	

	10
	031208007001
	防潮层、保护层
	0.5mm铝皮，内外保护层，
	m2
	114.11
	
	
	

	11
	031001002004
	管道拆除
	
	项
	1
	
	
	

	            分部分项合计
	
	
	

	12
	031301017001
	脚手架搭拆
	
	项
	1
	
	
	

	            单价措施合计
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	


不含沥青路面恢复

	承包人供应材料一览表

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	工程名称：7-8号楼过路蒸汽热力管道改造
	标段：
	第1页 共1页

	序号
	材料编码
	材料名称
	规格型号
等特殊要求
	单位
	数量
	单价(元)
	合价(元)
	备注

	1
	99
	管道拆除
	
	项
	1
	
	
	

	2
	99
	木托DN100
	
	个
	7
	
	
	

	3
	99
	木托
	DN200
	个
	7
	
	
	

	4
	99
	路面挖沟
	
	项
	1
	
	
	

	5
	01270101
	热镀锌型钢
	
	kg
	275.6
	
	
	

	6
	01290106
	铝皮0.5mm
	
	m2
	145.968
	
	
	

	7
	01630402
	铈钨棒
	
	g
	2.9024
	
	
	

	8
	03210408
	尼龙砂轮片
	Φ400
	片
	0.15105
	
	
	

	9
	03430400
	碳钢焊丝
	
	kg
	0.5184
	
	
	

	10
	05072105
	玻璃棉，管径DN200，保温厚度120mm
	
	m3
	6.9216
	
	
	

	11
	05072105
	玻璃棉，管径DN100，保温厚度60mm
	
	m3
	2.4102
	
	
	

	12
	11030305
	醇酸防锈漆
	
	kg
	9.59528
	
	
	

	13
	12370310
	氩气
	
	m3
	1.4512
	
	
	

	14
	12430312
	铝箔胶带
	
	m2
	9.619
	
	
	

	15
	14010335
	无缝钢管DN100
	DN100
	m
	51.10525
	
	
	

	16
	14010344
	无缝钢管DN200
	
	m
	51.10525
	
	
	

	17
	15071511
	压制弯头
	DN100
	个
	1.3091
	
	
	

	18
	15130905
	弯头
	DN200
	个
	4
	
	
	

	19
	31130106
	其它材料费
	
	元
	3.076
	
	
	


2、投标人应将下列不可竞争的费用按照规定计取，不得降低标准计取：
①现场安全文明施工措施费只计取基本费。以投标人分部分项工程费为计费基础：安装工程基本费费率为1.5%。
②工程排污费：不计取 ；
③建筑安全生产监督费：不计取；
④社会保障费：以分部分项工程费+措施项目费+其他项目费之和为计算基础，取费费率为：2.4 % ；
⑤住房公积金：以分部分项工程费+措施项目费+其他项目费之和为计算基础，取费费率为：0.42 % ；
⑥税金：9%；
3、图纸
自行设计。
第四章、评审标准和方法

   本次采购，评审小组先对各应答文件进行初步评审，初步评审不合格的应答文件作无效应答文件处理，不进入详细评审；初步评审合格的应答文件进入详细评审，在详细评审的基础上，比选评审小组推荐成交候选人。

4.1 初步评审

1.1 关于重大偏差

比选评审小组对各应答文件是否实质性地响应采购文件进行初步评审。应答文件对采购文件有1项重大偏差，即是对采购文件没有作出实质性响应，初步评审为不合格。

1.2供应商有下列情形之一的，其应答文件按无效应答文件处理：

1） 无单位盖章、无法定代表人或法定代表人授权的代理人签字或盖章的（本次采购不接受转授权）；

2） 无法定代表人出具的授权委托书的；

3） 未按规定的格式填写，内容不全或关键字迹模糊、无法辨认的；

4） 供应商递交两份或多份内容不同的应答文件，或在一份应答文件中对同一采购货物报有两个或多个报价，且未声明哪一个为最终报价的，按采购文件规定提交备选方案的除外；

5） 应答文件载明的采购项目完成期限超过采购文件规定的期限；

6） 明显不符合技术规格、技术标准的要求；

7） 应答文件载明的货物包装方式、检验标准和方法等不符合采购文件的要求；

8） 应答文件附有采购人不能接受的条件；

9） 不符合采购文件中规定的其他实质性要求；

10） 采购文件明确规定可以废标的其他情形；

1.3关于细微偏差

细微偏差是指应答文件在实质上响应采购文件的要求，但在个别地方存在漏项或者提供了不完整的技术信息和数据等情况，并且补正这些遗漏或者不完整不会对其他供应商造成不公平的结果。比选评审小组书面要求存在细微偏差的供应商在比选评审结束前予以补正。已做补正的，不影响应答文件的有效性。拒不补正的，在详细评审时对细微偏差作不利于该供应商的量化。细微偏差超过3项，且拒不补正的，视同有重大偏差。

4.2详细评审

本次谈判，采取经评审的最低价法确定成交供应商候选人。即能够满足采购文件的实质性要求，并且经评审的报价最低;但是报价低于成本的除外。
第五章 拟签订合同的主要条款

第一部分 合同协议书

发包人（全称）：南京市第一医院

承包人（全称）：                            

根据《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国建筑法》及有关法律规定，遵循平等、自愿、公平和诚实信用的原则，双方就南京市第一医院7-8号楼过路蒸汽热力管道改造工程施工及有关事项协商一致，共同达成如下协议：

    一、工程概况
1.工程名称：                                       。
2.工程地点：                                  。
3.工程立项批准文号：                    。
4.资金来源：           。

5.工程内容：               。

群体工程应附《承包人承揽工程项目一览表》（附件1）。
6.工程承包范围：                               。
   二、合同工期

计划开工日期： 2019年  月  日（以甲方正式发出的开工令为准）。

计划竣工日期： 2019年  月  日。

工期总日历天数：中标工期。工期总日历天数与根据前述计划开竣工日期计算的工期天数不一致的，以工期总日历天数为准。

    三、质量标准

工程质量符合国家规定的合格标准。

    四、签约合同价与合同价格形式


1.签约合同价为：

人民币（大写）                    (¥            元)；

2.合同价格形式：固定单价合同。

3.预付款基数：签约合同价（如有暂列金额，则扣除暂列金额）

    五、项目经理

承包人项目经理：    。

    六、合同文件构成

本协议书与下列文件一起构成合同文件：

（1）中标通知书；

（2）报价函及其附录； 

（3）专用合同条款及其附件；

（4）通用合同条款；

（5）技术标准和要求；

（6）图纸；

（7）已标价工程量清单或预算书；

（8）其他合同文件。

在合同订立及履行过程中形成的与合同有关的文件均构成合同文件组成部分。

上述各项合同文件包括合同当事人就该项合同文件所作出的补充和修改，属于同一类内容的文件，应以最新签署的为准。专用合同条款及其附件须经合同当事人签字或盖章。

    七、承诺

1.发包人承诺按照法律规定履行项目审批手续、筹集工程建设资金并按照合同约定的期限和方式支付合同价款。

2.承包人承诺按照法律规定及合同约定组织完成工程施工，确保工程质量和安全，并在缺陷责任期及保修期内承担相应的工程维修责任。

3.发包人和承包人通过竞争性谈判形式签订合同的，双方理解并承诺不再就同一工程另行签订与合同实质性内容相背离的协议。

    八、词语含义
本协议书中词语含义与第二部分通用合同条款中赋予的含义相同。

    九、签订时间
本合同于 2019年     月      日签订。

    十、签订地点
本合同在           签订。

    十一、补充协议
合同未尽事宜，合同当事人另行签订补充协议，补充协议是合同的组成部分。

    十二、合同生效
本合同自    双方签字、盖章后       生效。

    十三、合同份数

本合同一式 捌 份，均具有同等法律效力，发包人执 肆 份，承包人执 肆 份。

发包人：  (公章)                  承包人：  (公章)

法定代表人或其委托代理人：       法定代表人或其委托代理人：

（签字）                         （签字）

地  址：                          地  址：                    

邮政编码：                        邮政编码：                  
电  话：                          电  话：                    

传  真：                          传  真：                    
电子信箱：                        电子信箱：                  
开户银行：                       开户银行：                   

账  号：                         账  号：                            

第二部分 通用合同条款

按照住房和城乡建设部、国家工商行政管理总局制定的《建设工程施工合同示范文本GF-2013-0201》第二部分通用合同条款执行。
第三部分 专用合同条款
1. 一般约定
1.1 词语定义
1.1.1合同
1.1.1.10其他合同文件包括：采购文件及其附件（含答疑）。
1.3法律 

适用于合同的其他规范性文件：《中华人民共和国建筑法》、《中华人民共和国合同法》、《中华人民共和国招标投标法》、七部委第 12 号令《评标委员会和评标方法暂行规定》、建设部第89号令《房屋建筑和市政基础设施工程施工招标投标管理办法》、七部委第30号令、《建设工程质量管理条例》（国务院第279号令）、《江苏省工程建设管理条例》、《江苏省建筑市场管理条例》。
1.4 标准和规范
1.4.1适用于工程的标准规范包括：中华人民共和国建设部颁发的有关标准、规范及省、市有关规定。
1.5 合同文件的优先顺序
合同文件组成及优先顺序为： (1)本合同协议书及承诺书；(2)中标通知书；(3)采购文件及其附件；(4) 本合同专用条款；(5) 本合同通用条款；(6)报价书及其附件；(7)标准、规范及有关技术资料；(8)图纸；(9)工程报价单或预算书。
1.6 图纸和承包人文件


1.6.1 图纸的提供
发包人向承包人提供图纸的期限：/；
发包人向承包人提供图纸的数量： /；
发包人向承包人提供图纸的内容：/。
1.6.2 承包人文件
需要由承包人提供的文件，包括：承包人在开工前必须提交详细的施工组织设计，报发包人及总监审批，施工组织设计经发包人及监理认可后方可开工。施工组织设计将作为工程款支付的参考依据之一。每周四向监理和发包人提供下一周详细的施工进度计划及本周施工进度报表；总进度计划在开工前3天提供。具体计划及时间要求根据工程需要补充明确。承包人不按时报送以上资料，造成发包人无法判断工程进展顺利进行的，发包人可按照实际情况向承包人收取1000-10000元的违约金，并可拒付相应部分工程进度款，责任由承包人承担。 
承包人提供的文件的数量为：视发包人需求；
承包人提供的文件的形式为：书面形式；
发包人审批承包人文件的期限：收到文件后7天内  。
1.6.3 现场图纸准备
关于现场图纸准备的约定：施工现场保留一套完整图纸供发包人、监理人及有关人员使用。
1.7 联络
1.7.1发包人和承包人应当在 3  天内将与合同有关的通知、批准、证明、证书、指示、指令、要求、请求、同意、意见、确定和决定等书面函件送达对方当事人。
关于发包人向承包人免费提供满足工程施工需要的场内道路和交通设施的约定：已具备临时道路。  

1.8工程量清单错误的修正
出现工程量清单错误时，是否调整合同价格：调整合同价格。但采购人在工程量清单中因项目特征描述不清或未全，但又是供应商为满足采购人和设计图纸的要求而必须完成的工作，供应商应计入工程量清单相应子目中，工程结算时采购人不为此类项目另外支付费用。
2. 发包人
2.1 发包人代表
发包人代表：
    发包人对发包人代表的授权范围如下：代表发包人行使本合同约定的发包人的权力和监理人需要取得发包人批准的权力。
2.2 施工现场、施工条件和基础资料的提供
2.2.1 提供施工现场
关于发包人移交施工现场的期限要求：开工前三天 。
2.2.2 提供施工条件
关于发包人应负责提供施工所需要的条件，包括：发包人于开工前办理好施工所需证件、批件（承包人自身资质证件除外）。施工过程中承包人不得因发包人前期手续而出现不进行施工准备、索赔、消极施工等情形，应积极配合，保证工程按计划进行，否则按违约处理。。
2.3资金来源证明及支付担保
发包人是否提供支付担保：    不提供     。
发包人提供支付担保的形式：  /    。
3. 承包人
3.1 承包人的一般义务
承包人提交的竣工资料的内容：承包人在工程竣工后一月内提供监理工程师审查通过的完整的竣工图和竣工结算及其他资料。A. 施工中没有设计变更，施工后由承包人在发包人提供的施工图纸上加盖竣工图章，提交发包人；B. 施工中只有零星的少量设计变更，承包人在施工图变更位置注明，并连同经发包人同意的变更签证，竣工后由承包人加盖竣工图章交给发包人；3、施工中对原设计中变更较多，原施工图难以作为竣工图的，应由承包人组织重新绘制竣工图，并承担相应费用。 
承包人需要提交的竣工资料套数：       肆套                。
承包人提交的竣工资料的费用承担：   由承包人承担         。
承包人提交的竣工资料移交时间：  在工程竣工后一个月内      。
承包人提交的竣工资料形式要求：承包人提供的竣工图必须与实际相符合，否则由此对发包人所造成的所有损失由承包人承担。
3.2 项目经理
3.2.1 项目经理：
承包人对项目经理的授权范围如下：负责现场工程管理、协调关系、听从发包人和监理的指挥。
关于项目经理每月在施工现场的时间要求： 在本工程施工期内月出勤率必须达20天以上，每天不少于8小时。
承包人未提交劳动合同，以及没有为项目经理缴纳社会保险证明的违约责任： 按通用条款执行。
项目经理未经批准，擅自离开施工现场的违约责任：未经发包人同意，项目经理擅自离开现场，发包人按2000元/次收取承包人违约金，连续5天或三个月内累计10天不在工地现场，发包人有权解除合同，并追究承包人违约责任。
3.2.2 承包人擅自更换项目经理的违约责任：承包人必须指派报价文件中承诺的项目负责人到施工现场负责施工管理，不得更换，工程施工期间必须保证施工全过程在本项目工地工作，不得兼职本工程以外的工作，除不可抗力因素外，确实需要更换的，须经发包人书面批准。
 3.2.3承包人无正当理由拒绝更换项目经理的违约责任：报价文件中承诺的项目负责人经发包人和监理方考核不合格者，承包人必须在一周内无条件更换，同时须支付5万元/次的违约金。
3.3 承包人人员
3.3.1 承包人提交项目管理机构及施工现场管理人员安排报告的期限：开工前3天。
3.3.2 承包人无正当理由拒绝撤换主要施工管理人员的违约责任：承包人常驻项目部组成人员经发包人和监理方考核不合格者，承包人必须在一周内无条件更换。
3.3.3 承包人主要施工管理人员离开施工现场的批准要求：发包人书面认可后方可离开。
3.3.4承包人擅自更换主要施工管理人员的违约责任： 1万元/次/人 。
承包人主要施工管理人员擅自离开施工现场的违约责任： 1万元/次/人 。
3.4工程照管与成品、半成品保护
承包人负责照管工程及工程相关的材料、工程设备的起始时间： 设备、人员进场至验收交付使用前由承包人负责，无其它特殊要求的，费用由承包人承担。
4. 工程质量  符合国家相关质量规范要求
5. 隐蔽工程检查
5.1承包人提前通知监理人隐蔽工程检查的期限的约定：  共同检查前48小时书面通知监理人。
6. 安全文明施工与环境保护
6.1安全文明施工
6.1.1 项目安全生产的达标目标及相应事项的约定： 承包人须对本合同范围内所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任。承包人应严格按工程建设安全生产地有关管理规定，采取安全措施组织施工。若发生安全事故，一切责任由承包方承担。

承包人对施工现场的安全生产负总责。承包人在工地现场必须按规定配备专职安全员。如发包人检查到承包人人员不到位的，则发包人有权按5000元/人·次计取违约金，从工程款中直接扣除。

本工程设安全文明施工保证金3%，凡在施工期间，由于承包人原因造成的事故，除根据事故的严重程度或等级扣除安全文明施工保证金外，还需承担全部责任及由此引起的一切费用，发包人不承担任何责任。 
6.1.2关于治安保卫的特别约定：   按通用条款执行            。
关于编制施工场地治安管理计划的约定： 开工前三天提供施工场地治安管理计划。
6.1.3 文明施工
合同当事人对文明施工的要求：合同当事人对文明施工的要求：承包人必须按照市级文明工地标准和要求。做好场地清理及相关工作。施工现场的材料堆放要整齐，机械停放有序，做到工完料清；遵守环境卫生管理的有关规定，符合清洁卫生要求，承担因自身原因违反有关规定造成的损失和罚款；定期地将所有建筑垃圾从施工场地清除，并运出场外；交工前，将所有剩余的建筑材料运走或运至指定地点堆放，将所有施工机械和设备从施工场地运走。上述费用包含在合同价中。未能达到上述要求发包人有权扣除承包人安全文明施工履约保证金的50%。若承包人现场施工作业面、办公区、生活区内清洁卫生满足不了文明施工要求，发包人有权安排其它单位或个人打扫，按具体发生的费用2倍及以上从进度款中扣除。承包人必须服从发包人现场的统一管理和协调，做到文明施工。施工现场要设立标语、标牌，做到文明施工，树立企业形象，主动接受社会监督和有关部门的管理。
6.1.4 关于安全文明施工费支付比例和支付期限的约定： 承包人在正式进场前就必须将安全施工方案报总监审批，且相应的安全措施必须在开工后一周内到位，若至施工结束，安全措施仍未到位，则现场安全文明施工措施费不予核定和支付  。
7. 工期和进度
7.1 施工组织设计
7.1.1 合同当事人约定的施工组织设计应包括的其他内容：承包人在开工前必须提交详细的施工组织设计，报发包人及总监审批，施工组织设计经发包人及监理认可后方可开工。施工组织设计将作为工程款支付的参考依据之一  。
7.1.2 施工组织设计的提交和修改
承包人提交详细施工组织设计的期限的约定：    开工前3天    。
发包人和监理人在收到详细的施工组织设计后确认或提出修改意见的期限： 收到后3天内  。
7.2 施工进度计划
7.2.1 施工进度计划的修订
发包人和监理人在收到修订的施工进度计划后确认或提出修改意见的期限：  收到后3天内  。
7.3 开工
7.3.1 开工准备
关于承包人提交工程开工报审表的期限：   合同签订后3天内  。
7.3.2开工通知
因发包人原因造成监理人未能在计划开工日期之日起 90 天内发出开工通知的，承包人有权提出价格调整要求，或者解除合同。
7.4 测量放线
7.4.1发包人通过监理人向承包人提供测量基准点、基准线和水准点及其书面资料的期限：  合同签订后3天内        。
7.5 工期延误
7.5.1 因发包人原因导致工期延误
因发包人原因导致工期延误的其他情形：  双方在确定竣工日期、施工工期及各控制点工期时，已充分考虑可能出现的各种形式的暴雨、台风、高温天气、停水、停电、节假日、扰民和民扰、市政影响等不利因素及发包人分包工程的影响，因此施工过程中，除下列规定的情况外，不管发生任何情况，均不顺延工期： A．发包人原因未在开工前提供施工场地，提供图纸的；B．因发包人原因造成工程延期开工、停建、缓建、暂停施工（不含勒令停工）C．因发包人原因提出的一次设计变更导致工程量增加超过合同总价的10%以上的；D．由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。

上述情况发生后，承包人需就延误的内容，向发包人提交书面报告，办理延期手续，经发包人批准后方可顺延工期，否则工期不予顺延。 
7.5.2 因承包人原因导致工期延误
因承包人原因造成工期延误，逾期竣工违约金的计算方法为：因承包人原因延误工期，在规定的工期前未能完成，则除工期保证金不予退还外，工期每推迟一天，支付给发包人违约金2000元；超过10天，发包人有权要求承包人清退出场，所完成的合格工程量按60%计算，或者由发包人安排其他施工单位进行施工，所发生费用直接按实际费用的2倍或以上金额从承包人合同价款中扣除，同时发包人视情节严重有权扣除部分或全部工期保证金。
7.6 不利物质条件
    不利物质条件的其他情形和有关约定：  按通用条款  。
8. 材料与设备
8.1材料与工程设备的保管与使用
8.2 施工设备和临时设施
    关于修建临时设施费用承担的约定：由承包人承担。
9. 试验与检验
9.1试验设备与试验人员
9.1.1 试验设备
  施工现场需要配置的试验场所：   按有关规定执行。 

  施工现场需要配备的试验设备：  按有关规定执行 。
10. 变更
10.1变更的范围
关于变更的范围的约定：监理单位、承包人、设计单位根据工程需要提出工程变更，需由发包人组织审核其必要性、技术性、可行性、经济性等。设计单位出具变更通知单或变更图纸应经发包人审核同意签字盖章后，方可按工程变更实施。
承包人不得随意更改设计，因承包人自身原因导致的工程变更，承包人无权要求追加合同价款。如承包人擅自变更，发包人有权视情节严重情况，向承包人收取1～10万元的违约金。
10.2 变更估价
10.2.1 变更估价原则
 关于变更估价的约定: (1)合同中已有适用变更的价格,按合同已有的价格变更合同价款；(2)合同中只有类似于变更工程的价格,可以参照类似价格变更合同价款；(3)合同中没有适用或类似于变更工程的价格, 结算时按照采购文件中标底及采购控制价编制依据计价，并依据中标价相对标底价的下浮率同比例下浮（下浮率的计算需扣除采购人暂列金额、暂定价及相应的规费、税金等不可竞争费部分）。

12.1 合同价格形式
1、单价合同。
综合单价包含的风险范围：  施工期间各类建材的市场风险（含所有材料、设备价格涨跌）、规费和税金以外的政策性风险、人工工资调整、工程实施范围内外可能出现的阻挠施工等各方面的风险因素。

风险费用的计算方法：  上述所有风险已含在合同价中，结算时不再调整。 
竣工结算的工程量按发承包双方在合同中约定应予计量且实际完成的工程量和项目确定，完成发包人要求的合同以外的零星工作或发生非承包人责任事件的工程量按现场签证确定。 

①工程量计量时，若发现工程量清单中出现的漏项或缺项部分按实结算。

②发包人、承包人双方认可的设计变更；发包人和监理人均认可的签证；承包人每周四报送符合本条款范围的变更及签证预算。因变更、签证及发包人要求增加的工程量，按发包人和监理人确认的工程量结算。

风险范围以外合同价格的调整方法： 变更或增加工作量的综合单价按照以下的计价方法结算：A、变更或增加工作量引起新的工程量清单项目，其相应综合单价由承包人按本采购文件的计价方法提出，并按报价下浮率（1-中标价/标底价）下浮，下浮率的计算需扣除暂列金额及相应的安全文明费、规费税金等不可竞争费用，经发包人确认后作为结算依据；B、变更或增加工作量等引起清单工程量增减在15%（含量15%）以内部分，报价单价不作调整，工程量按照监理机构及发包人现场确认的为准；C、变更或增加工作量等引起清单工程量增减超过15%，超过部分综合单价按A计价。

价格调整的确认
工程项目实施过程中因图纸会审、设计变更、技术核定、业务联系、现场施工条件、违约行为等原因涉及合同价款调整和工期调整的，均应通过办理《认质认价单》或《工程现场签证单》的途径，明确工程价款调整或工期调整事宜，只有办理《工程现场签证单》方可作为工程价款调整结算的依据和工期延长的依据，未经办理《认质认价单》或《工程现场签证单》，发包方一律认为该变更不涉及工程价款和工期调整。只有工程量增减、综合单价不变的事项，以《实际完成工程量核对确认单》为依据调整合同价款。
《工程现场签证单》应及时办理，一事一签，不得事后补签。
当应签证的工作内容完成之后还没有完成签证手续的，受益人要主动、及时督促有关各方签字确认。特别是对于隐蔽工程的签证，必须在覆盖前完成验收手续、工程量的确认和费用的申报，否则发包人对调增价款不予认可。对于其他签证，承包人要在事情发生的三个工作日内办理签证申报手续，监理、发包人必须在七个工作日内办妥审定手续。每月第一个工程例会，承包人、发包人就上月《工程现场签证单》进行核对。

关于单价合同计量的约定：发包人委托监理人只负责对承包人申报的已完成工程量进行形象审核，即核对施工项目是否属实、项目特征是否与实际相符、进行测量或清点的工程量是否与事实相符等。发包人驻工地现场代表同时对承包人申报的已完成工程量进行形象审核，并委托造价咨询人负责准确核对。由承包人、监理人、发包人及发包人委托的造价咨询人共同确认的已完工程量才可以作为计算工程价款的依据。

12.2工程进度款支付
12.2.1 付款周期（同计量周期）
关于付款周期的约定：施工单位进场区的发包人开工确认证明后10天内支付合同价的30%，工程完工付至合同价的80%，工程竣工验收合格审计结束后付至审定价的97%，余款3%作为质保金,2年质保期满后，无质量问题付清。
12.2.2 进度付款申请单的编制
关于进度付款申请单编制的约定：所有工程款必须经总监和发包人项目负责人签发支付证书方可支付。每次支付工程款前，承包人必须开具税务部门规定的正式发票。承包人未提供发票的，发包人有权拒绝付款。
12.2.3进度款审核和支付
（1）监理人审查并报送发包人的期限：   收到3个工作日内       。
发包人完成审批并签发进度款支付证书的期限：  收到7个工作日内   。
（2）发包人支付进度款的期限：    15日历天内     。
13. 验收和工程试车
13.1 分部分项工程验收
13.1.2监理人不能按时进行验收时，应提前  24  小时提交书面延期要求。
关于延期最长不得超过：   48   小时。
13.2 竣工验收
13.2.2竣工验收程序
关于竣工验收程序的约定：      按通用条款执行     。
发包人不按照本项约定组织竣工验收、颁发工程接收证书的违约金的计算方法：按通用条款执行。
13.2.3移交、接收全部与部分工程
承包人向发包人移交工程的期限：           与单位工程同时移交　　　。
13.3 竣工退场
13.3.1 竣工退场
承包人完成竣工退场的期限：承包人须在工程竣工验收后7天内拆除现场所有临时设施。包括所有的建筑垃圾及剩余材料全部清运出现场的费用。清理标准应得到发包人认可，否则，如发生相关费用则由发包人按实际发生费用的2倍及以上在工程结算价款中扣除。环卫等部门预收保证金由承包人负责清退。

竣工日期以验收合格当日的竣工验收报告日期为准，工程竣工验收后（发包人批准的除外），承包人的管理、施工人员，材料、设备必须在十天内全部退出现场；建筑、生活垃圾应随时清理出现场，确保场地清洁。人员全部撤离现场后仍然有配合监理和审计工作的义务，并能及时处理现场事务。
14. 竣工结算
14.1 竣工付款申请
14.2 竣工结算审核
14.2.1发包人对竣工结算的核对（也称为审计）分初审和复审两个阶段完成。承包人都应积极配合。

14.2.2竣工结算合同价以复审核定数为准。

14.2.3发包人在收到齐全的竣工结算文件后六个月内完成审计。因承包人原因造成审计完成时间延误的，由承包人负责。

14.2.4审计费用按下列方式处理：

A、单项工程核减率在10%以下（含10%）的，审计费用由发包人和承包人各承担50%； B、单项工程核减率在10%以上的，全部审计费用由承包人承担；D、应由承包人承担的审计费由发包人从承包人的竣工结算价款中扣缴；E、审计费用计算方式（只适用于本合同当事人之间）：（承包人送审数-复审核定数）×5%。

14.3最终结清
14.3.1 最终结清申请单
承包人提交最终结清申请单的份数：   4份       。
承包人提交最终结算申请单的期限：   /　　　　　　　。 

14.3.2 最终结清证书和支付
（1）发包人完成最终结清申请单的审批并颁发最终结清证书的期限：　/　。
（2）发包人完成支付的期限：     /　　　　　。
15. 缺陷责任期与保修
15.2缺陷责任期
缺陷责任期的具体期限：   24个月   。
15.3 质量保修金
关于是否扣留质量保修金的约定： 扣留 。
15.3.1 承包人提供质量保修金的方式
质量保修金采用以下第  （2） 种方式：
（2） 3%的工程总价（终审后）；
15.3.2 质量保修金的扣留 

质量保修金的扣留采取以下第（2） 种方式：
（1）在支付工程进度款时逐次扣留，在此情形下，质量保修金的计算基数不包括预付款的支付、扣回以及价格调整的金额；
（2）工程竣工结算时一次性扣留质量保修金；
关于质量保修金的补充约定：待保修期满无质量问题经业主书面确认后无息返还 。
15.4保修
15.4.1 保修责任
工程保修期为：   见工程质量保修书          。
15.4.2 修复通知
承包人收到保修通知并到达工程现场的合理时间：  收到通知后8小时内    。
16. 违约
16.1 发包人违约
16.1.1发包人违约的情形
发包人违约的其他情形：      /          。
 16.1.2 发包人违约的责任
发包人违约责任的承担方式和计算方法：
（1）因发包人原因未能在计划开工日期前7天内下达开工通知的违约责任： 双方另行协商  。
（2）因发包人原因未能按合同约定支付合同价款的违约责任： 双方另行协商  。
（3）发包人违反第10.1款〔变更的范围〕第（2）项约定，自行实施被取消的工作或转由他人实施的违约责任：  双方另行协商     。
（4）发包人提供的材料、工程设备的规格、数量或质量不符合合同约定，或因发包人原因导致交货日期延误或交货地点变更等情况的违约责任：  双方另行协商 。
（5）因发包人违反合同约定造成暂停施工的违约责任：  双方另行协商  。
（6）发包人无正当理由没有在约定期限内发出复工指示，导致承包人无法复工的违约责任：   双方另行协商      。
16.1.3 因发包人违约解除合同
承包人按16.1.1项〔发包人违约的情形〕约定暂停施工满  /   天后发包人仍不纠正其违约行为并致使合同目的不能实现的，承包人有权解除合同。
16.2 承包人违约
16.2.1 承包人违约的情形
承包人违约的其他情形：

1、施工单位出现严重安全、质量事故，或在建设单位规定的整改期限内达不到整改要求或明显无法按期完工的，建设单位有权要求施工单位退场，并按验收合格的工程量的60%款项结算。 

2、监理、承包人对所有进场材料的质量共同把关，承包人必须根据有关规定要求由具备相应专业资质的试验单位对材料、设备进行必要的试验、检验，如发现质量问题时，应及时退货。如承包人不按规定送检或明知有问题而不予处理，继续施工，由此引起返工而造成的材料、人工、机械、工期损失等一切费用全部由承包人承担。监理根据需要可在事前、事中、事后进行抽检，不论在哪个阶段查出问题，所造成的损失均由承包人负责。

3、派驻现场的建造师班子应与报价文件一致，工程施工期间承包人报价书中明确的项目部主要成员，必须保证施工全过程在本项目工地工作，项目组的任何成员变动，均须得到采购人书面认可。建造师（项目经理）及项目部组成人员必须坚守岗位，不得兼职本工程以外的工作，在本工程施工期内月出勤率必须达26天以上，每天不少于8小时，离开施工现场必须向发包人请假。发包人将不定期进行考核检查，检查时，发现建造师不在现场发包人有权收取承包人2000元/天的违约金。如缺勤次数过多，且施工质量、进度等不能满足要求，采购人有权将承包人清出施工现场，已完工程量不予结算，承包人常驻项目经理及项目部组成人员经发包人和监理方考核不合格者，承包方一周内必须无条件更换。
16.2.2承包人违约的责任
承包人违约责任的承担方式和计算方法: 由承包人承担全部费用并承担相关法律责任。
16.2.3 因承包人违约解除合同
关于承包人违约解除合同的特别约定：   按通用条款执行   。
发包人继续使用承包人在施工现场的材料、设备、临时工程、承包人文件和由承包人或以其名义编制的其他文件的费用承担方式：  另行协商     。
17. 不可抗力 

17.1 不可抗力的确认
除通用合同条款约定的不可抗力事件之外，视为不可抗力的其他情形：   由市级以上有关部门正式发布和认定的自然灾害。  

17.4 因不可抗力解除合同
合同解除后，发包人应在商定或确定发包人应支付款项后   /   天内完成款项的支付。
18. 保险
18.1 工程保险
关于工程保险的特别约定：

承包人投保内容： 从事危险作业职工的意外伤害险、施工场地内自有人员的生命财产险、施工机械设备的财产险、第三人人员的生命财产险、运至施工场地内用于工程的材料和待安装设备及交付使用前的财产险等。
18.3 其他保险
承包人是否应为其施工设备等办理财产保险：是  。
18.4通知义务
关于变更保险合同时的通知义务的约定：      按通用条款执行      。
19. 争议解决
20.1争议评审
合同当事人是否同意将工程争议提交争议评审小组决定：同意 。  

20.1.1 争议评审小组的决定
合同当事人关于本项的约定：  按通用条款执行      。
20.2仲裁或诉讼      向  工程所在地  人民法院起诉。
20.3补充条款

1.本工程的施工须严格按国家规范要求，承包人必须严格按照发包人要求的日期进场施工。由于承包人原因引起的工程投资增加由承包人负责，由于供货等承包人原因影响工期进度安排的，所产生的一切后果由承包人承担。施工过程中因违反国家有关规定而发生的罚款等费用由责任人自负。
2.承包人在施工过程中，如有以下情形，采购人可对承包人直接收取2000～50000元的违约金：

A、施工期间工程资料不能及时到位的；

B、隐蔽部位不经验收通过就进行下一道工序的；

C、不论以何种形式被检查发现偷工减料、以次充好的；

D、不按施工图及设计规范的要求，擅自施工的；

E、施工质量不达标的，发现一次收取违约金一次。

F、承包人未能达到经过审批的总进度计划要求或阶段性进度计划要求。

3 .施工过程中，因承包人施工原因，而造成煤气、自来水管道、雨污分流管等受到破坏的，除承包人须按规定修复外，发包人可对承包人收取5000元/次的违约金。

4.如承包人发生上述情况而拒交违约金的，发包人有权从工程款中或履约担保金中双倍扣除。

5.如果工程中标后，因自身的原因，未能兑现其报价时承诺条件或工程质量较差，或其工期进度严重脱节，建设单位同意后有权终止合同，并且已完成的有效工程量只按60%计算结算或者由发包人安排其他施工单位进行施工，所发生费用直接按实际费用的2倍或以上金额从承包人合同价款中扣除，同时发包人视情节严重有权扣除部分或全部工期保证金。

6.承包人根据施工现场情况及现行规定，报价时已自行根据可行的施工方案对措施费用进行报价，一次性包定，结算时一律不作调整。

7.临时设施费、检验试验费中标人已在报价时充分考虑，结算时不再调整。

8.施工时必须无条件服从采购人及监理方的安排，不得影响主体工程的施工。

9.在实际施工中，发包人可以无条件要求施工单位更换不符合要求的产品，购进的材料设备与提供的样品不一致时，由承包人无条件退货，如因使用不符合国家标准及各项指标的材料，由此相起的相关费用由承包人承担，结算时一律不作调整。

10.若承包人在报价时擅自改变采购文件及清单内容，评审时未被发现，实际施工时均按采购文件及清单内容执行，结算时不予调整。

11.按相关管理部门的质量、安全要求施工，同时做好协调工作。

12.承包人必须充分考虑场地狭窄对工程施工的影响，要加强施工区域内的管理，文明施工，注意环保。独立有效的做好该工程周边的有关群众工作，并充分考虑工程实施范围内外的单位个人和其他可能出现阻挠的情况等一切突发事件，并承担所发生的费用，发包人不再承担此类费用。若发生机械台班停置费、二次机械进退场费、人员窝工、处理周边群众纠纷等费用和损失，均已列入本合同价中，工程竣工结算时不作调整。
13.承包人在施工过程中对原有建筑工程结构及饰面造成破损及损坏部分进行修复，使其恢复原样等所包含的各项费用已列入本合同价中，竣工结算时一律不再另行支付其费用。

14.履约保证金为合同总价的10%，其中工期保证金占2%；质量保证金（如达不到本协议书约定的验收标准，则质量保证金不予退还，同时承包人必须在发包人要求的期限内整改到位达到验收标准，否则已完成合格工作量在结算时按60%计算）占4%；竣工和结算资料保证金（施工过程中的所有资料必须及时收集、整理、汇总）占1%；安全保证金（保证所有施工范围和施工人员负全部安全施工责任）占3%。

15.开工令以甲方及监理签发的开工令为准。

16.价格调整的确认:工程项目实施过程中因图纸会审、设计变更、技术核定、业务联系、现场施工条件、违约行为等原因涉及合同价款调整和工期调整的，均应通过办理《认质认价单》或《工程现场签证单》的途径，明确工程价款调整或工期调整事宜，只有办理《工程现场签证单》方可作为工程价款调整结算的依据和工期延长的依据，未经办理《认质认价单》或《工程现场签证单》，发包方一律认为该变更不涉及工程价款和工期调整。只有工程量增减、综合单价不变的事项，以《实际完成工程量核对确认单》为依据调整合同价款。《工程现场签证单》应及时办理，一事一签，不得事后补签。当应签证的工作内容完成之后还没有完成签证手续的，受益人要主动、及时督促有关各方签字确认。特别是对于隐蔽工程的签证，必须在覆盖前完成验收手续、工程量的确认和费用的申报，否则发包人对调增价款不予认可。对于其他签证，承包人要在事情发生的三个工作日内办理签证申报手续，监理、发包人必须在七个工作日内办妥审定手续。每月第一个工程例会，承包人、发包人就上月《工程现场签证单》进行核对。
廉洁协议

协议单位：                （甲方）

                            （乙方）

为了在工程建设中保持廉洁自律的风气，防止各种不正当行为的发生，根据国家、省、市有关建设工程承发包和廉政建设的各项规定，甲乙双方按照公平、公正和诚实信用的原则，自愿订立并共同遵守如下协议： 

第一条  甲乙双方应当自觉遵守国家、省、市关于建设工程承发包和廉政建设的各项规定。

第二条  甲方责任

（一）甲方工作人员不得以任何形式接受乙方的礼金、有价证券、物品、好处费、感谢费等，不得在乙方报销任何应由个人支付的费用。

（二）甲方工作人员不得参加可能对公正执行公务有影响的宴请、健身和娱乐等活动。

（三）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为个人装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）甲方工作人员不得向乙方和相关单位介绍或为配偶、子女、亲属参与同甲方工程建设管理合同有关的业务活动；不得以任何理由要求或暗示乙方和相关单位使用某种产品、材料和设备。
（五）甲方工作人员不得向乙方和相关单位泄露应当保密或者可能影响公平竞争的相关情况。

（六）甲方工作人员不得接受、要求和暗示乙方和相关单位为其购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

（七）甲方工作人员不得在家里接待乙方有关工程建设等事宜的询访。

第三条  乙方责任

（一）乙方通过正常途径开展相关业务，不得向甲方工作人员、本项目监理、审计等相关人员赠送礼品、礼金、有价证券、物品和好处费、感谢费等。不得为甲方工作人员、本项目监理单位人员、审计等相关人员报销应由其个人或其单位负担的费用。

（二）乙方不得为谋取不正当利益擅自与甲方工作人员、本项目监理单位人员、审计等相关人员就工程承包、工程费用、材料设备供应、工程量变动、工程验收、工程质量问题处理等进行私下商谈或达成默契。

（三）乙方不得为甲方工作人员、本项目监理单位人员、审计等相关人员装修住房、婚丧嫁娶、配偶子女的工作安排以及出国（境）、旅游等提供方便。

（四）乙方不得以任何理由为甲方、本项目监理单位、审计等相关人员和相关单位及其个人组织有可能影响公正执行公务的宴请、健身、娱乐等活动。

（五）乙方不得为甲方工作人员、本项目监理单位人员、审计等相关人员购置或者提供通讯工具、交通工具、家电、高档办公用品等物品。

第四条  违约责任

（一）乙方如发现甲方工作人员有违反上述协议者，应向甲方纪委监察机关或甲方上级单位举报。甲方不得找任何借口对乙方进行报复。

（二）甲方发现乙方违反本协议，甲方根据具体情况和造成的后果扣除乙方工程合同造价的2%——10%作为廉政违约金（发现一次，至少扣除合同造价2%的违约金），对有贿赂等不良记录的单位和个人，在2—3年内不得参与甲方任何基本建设工程项目采购。乙方用不正当手段获取的非法所得由甲方从工程款中扣除。由此给甲方单位造成的损失，乙方应予赔偿。

第五条  本协议一式四份。双方各随合同保存一份，交纪委、监察部门备案一份。

第六条  本廉洁协议作为合同附件，与工程施工合同具有同等法律效力。经协议双方签署盖章后  立即生效。

甲方单位：（盖章）                   乙方单位：（盖章）

委托代表人签字：                    委托代表人签字：

 年   月   日                             年   月   日

附件2：

工 程 质 量 保 修 书

发包人(全称)：                

承包人(全称)：                 
为保证 南京市第一医院消毒中心供应室改造项目所需蒸汽管道系统 在合理使用期限内正常使用，发包人承包人协商一致签订工程质量保修书。承包人在质量保修期内按照有关管理规定及双方约定承担工程质量保修责任。

一、工程质量保修范围和内容

质量保修范围包括建筑室内装饰工程，以及机电安装工程，具体范围和内容详见采购文件。

二、质量保修期

质量保修期从工程实际竣工验收合格之日算起。

双方根据国家有关规定，结合具体工程约定质量保修期如下：

1、电气管线、给排水管道、设备安装为2年；

2、供热及供冷为2个采暖期及供冷期；

3、其他约定：   本项目质保期为1年。
三、质量保修责任

1.属于保修范围和内容的项目，承包人应在接到修理通知之日后7天内派人修理。承包人不在约定期限内，派人修理，发包人可委托其他人员修理，保修费用从质量保修金内扣除。

2.发生须紧急抢修事故，承包人接到事故通知后，应立即到达事故现场抢修。非承包人施工质量引起的事故，抢修费用由发包人承担。

3. 在国家规定的工程合理使用期限内，承包人确保地基基础工程和主体结构的质量。因承包人原因致使工程在合理使用期限内造成人身和财产损害的，承包人应承担损害赔偿责任。

四、质量保修金的支付

本工程约定的工程质量保修金为审定价的 5％，质量保修金不计利息。

五、质量保修金的返还

按审定价的5%作为质量保修金，质量保修金在质保期满后不超过28天内全部付清，质量保修金不计利息。

六、其他

双方约定的其他工程质量保修事项：无。
本工程质量保修书作为施工合同附件，由施工合同发包人承包人双方共同签署。

发  包  人(公章)：                     承  包  人(公章)：

法定代表人(签字)：                     法定代表人(签字)：

      年       月       日                    年       月       日

附件3：

建设工程承发包安全管理协议
发包人（以下简称 甲方）：                                

承包人（以下简称 乙方）：                                
    甲方将本建筑安装工程项目发包给乙方施工，为贯彻“安全第一、预防为主”的方针，根据《江苏省工程安全管理暂行规定》和国家有关法规，明确双方的安全生产责任，确保施工安全，双方在签订建筑安装工程合同的同时，签订本协议。

一、承包施工项目：

项目地址：江苏省南京市

承包范围：具体内容见采购文件

二、工程项目施工期限：

自      年   月    日起开工至      年    月   日完工。

三、协议内容：

1、甲乙双方必须认真贯彻国家、江苏省和上级劳动保护、安全生产主管部门颁发的有关安全生产、消防工作的方针、政策、严格执行有关劳动保护法规、条例、规定。

2、乙方应有安全管理组织体制，包括抓安全生产的领导，各级专职和兼职的安全干部，应有各工种的安全操作规程，特种作业人员的验证考核制度及各级安全生产岗位责任制和定期安全检查制度，安全教育制度等。

3、乙方在施工前要认真勘察现场：乙方进场后首先必须做好施工现场围护，防止闲杂人员进入施工现场，发生安全事故。

4、工程项目由乙方按甲方的要求自行编制实施性施工组织设计；并制定有针对性的安全技术措施计划、严格按施工组织设计和有关安全要求施工。乙方应落实本工程安全生产的管理体系，管理体系中的人员名单上报甲方项目部备案，以便甲方监督管理。工地安全员必须持证上岗。

5、乙方必须认真对本单位职工进行安全生产制度及安全技术知识教育，增强法制观念，提高职工的安全生产思想意识和自我保护的能力，督促职工自觉遵守安全生产纪律、制度和法规。

6、施工前乙方应对管理、施工人员进行安全生产进场教育，介绍有关安全生产管理制度、规定和要求，乙方应组织召开管理、施工人员安全生产教育会议，介绍施工中有关安全、防火等规章制度及要求；乙方必须检查、督促施工人员严格遵守、认真执行。

7、根据工程项目内容、特点，甲乙双方应做好安全技术交底，并有交底的书面材料，交底材料一式两份，由甲乙双方签字后各执一份。

8、施工期间，乙方指派       同志负责本工程项目的有关安全、防火工作；甲方指派         同志负责联系、检查督促乙方执行有关安全、防火规定。甲乙双方应经常联系，相互协助检查和处理工程施工有关的安全、防火工作，共同预防事故发生。

9、乙方在施工期间必须严格执行和遵守甲方的安全生产、防火管理的各项规定，接受甲方的督促、检查和指导。甲方有协助乙方搞好安全生产、防火管理以及督促检查的义务，对于查出的隐患，乙方必须限期整改。

10、在生产操作过程中的乙方员工防护用品，由乙方自理，乙方都应督促施工现场人员自觉穿戴好防护用品。

11、乙方人员对所在的施工区域、作业环境、操作设施设备、工具用具等必须认真检查，发现隐患立即停止施工，并落实整改后方准施工。一经施工，就表示该施工单位确认施工场所、作业环境、设施设备、工具用具等符合安全要求和处于安全状态。乙方对施工过程中由于上述因素不良而导致的事故后果负责。

12、乙方在施工期间所使用的各种设备以及工具等均应由乙方自备。如乙方必须向甲方借用或租赁，应由乙方有关人员办理借用或租赁手续，制订有关安全使用和管理制度。借出方应保证借出的设备和工具完好并符合安全要求，借入方必须进行检查，并做好书面记录。借入方一经接收，设备和工具的保管、维修应由借入使用方负责，并严格执行安全操作规程。在使用过程中，用于设备、工具因素或操作不当而造成伤亡事故，由借入使用方负责。

13、乙方人员对施工的现场脚手架、各类安全防护设施、安全标志和警告牌，不得擅自拆除、更动。如确实需要拆除更动的，必须经工地施工负责人和乙方指派的安全管理人员的同意，并采取必要、可靠的安全措施后方能拆除。乙方人员擅自拆除所造成的后果，由该方人员及其单位负责。

14、乙方特种作业人员必须执行《特种作业人员安全技术培训考核管理规定》，经省、市、地区的特种作业安全技术考核站培训考核合格后持证上岗、并按规定定期验证；中、小型机械的操作人员必须按规定做到“定机定人”和有证操作；起重吊装作业人员必须遵守“十不吊”规定，严禁违章、无证操作；严禁不懂电器、机械的人擅自操作使用电器、机械设备。

15、乙方必须严格执行各类防火防爆制度，易燃易爆场所严禁吸烟及动用明火，消防器材不准挪作他用。电焊、气割作业应按规定办理动火审批手续，严格遵守“十不烧”规定，严禁使用电炉。冬季施工必须采用明火加热的防冻措施时，应取得防火主管人员同意，落实防火，防中毒措施，并指派专人值班。

16、乙方需用甲方提供的电气设备，在使用前应先进行检测，并做好检测记录，如不符合安全规定的应及时向甲方提出，甲方整改合格后方准使用，违反本规定或不经甲方许可，擅自乱拉电气线路造成后果的均由乙方负责。乙方配电系统必须有专人24小时值班，工地生活区内严禁乱拉乱接电线，严禁使用电炉、电饭煲、电饭锅、电取暖器等，防止漏电触电事故发生。

17、乙方在施工中，应注意地下管线及高压架空线路的保护。甲方对地下管线和障碍物应详细交底，乙方应贯彻交底要求，如遇有情况，应及时向甲方和有关部门联系，采取保护措施。

18、贯彻谁施工谁负责安全的原则。乙方在施工过程中发生的人身伤亡、火警、火灾等一切事故，均由乙方自己负责，甲方只负责教育的责任。乙方人员在施工期间造成伤亡、火警、火灾、机械等重大事故，乙方应进行紧急抢救伤员和保护现场，甲方予以协助，乙方按国务院及江苏省有关事故报告规定在事故发生后的二十四小时内及时报告上级主管部门及市、区（县）劳动保护监察部门等有关机构。事故的损失和善后处理费用，由乙方承担。

19、甲方有权对施工现场进行监督检查，工地现场发现吸烟（烟头）、不带安全帽、生活区内动明火等现象，每人次罚1000元；发现无证作业、无证上岗的，每人次罚1000元,整改不到位，二次发现扣10000元/人次。

20．本协议经双方签字、盖章有效，一式四份，甲、乙双方各执二份。

21．本协议同工程合同正本同日生效，甲、乙双方必须严格执行，由于违反本协议而造成伤亡事故，由违约方承担一切经济损失。

    甲     方：（盖章）                    乙     方：（盖章）

法定代表人（或授权委托人）：           法定代表人（或授权委托人）：

地     址：                            地     址：

电     话：                            电     话：

第六章 应答文件格式

附件一、法人授权委托书（格式）

法人授权委托书（1）

致：南京市第一医院：

    本授权书宣告：

委托人：                                            

地    址：                      法定代表人：          
受托人：姓名       性别：     出生日期：    年  月  日

所在单位：                            职务：           
身 份 证：                联系方式：                    
兹委托受托人               代表我参加南京市第一医院7-8号楼过路蒸汽热力管道改造工程谈判活动，受托人有权在该谈判活动中，以我单位的名义签署谈判函和谈判文件，与贵单位协商、澄清、解释，签订合同书并执行一切与此有关的事项。

受托人在办理上述事宜过程中以其自己的名义所签署的所有文件我均予以承认。受托人无转委托权。。
委托期限：至上述事宜处理完毕止。

委托单位    （公章）          

法定代表人  （签名）          

年     月     日
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